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附件2
	总投资估算表

	项目名称：三环南路与南岸路交叉口快速化改造工程
	
	
	
	
	
	

	序号
	工程和费用名称
	估算价值（万元）
	技术经济指标
	占投资额（%）

	
	
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计   
	单 位
	数量
	单位造价[元]
	

	一
	工程费用
	20936.98 
	
	
	
	20936.98 
	
	
	
	

	1 
	道路工程
	4424.56 
	
	
	
	4424.56 
	
	
	
	17.27 

	2 
	下穿通道及基坑工程
	10851.57 
	
	
	
	10851.57 
	
	
	
	42.36 

	3 
	交通工程
	277.80 
	
	
	
	277.80 
	
	
	
	1.08 

	4 
	交通疏解
	458.78 
	
	
	
	458.78 
	
	
	
	1.79 

	5 
	拆除工程
	107.14 
	
	
	
	107.14 
	
	
	
	0.42 

	6 
	给排水工程
	3203.78 
	
	
	
	3203.78 
	
	
	
	12.51 

	7 
	电力工程
	510.02 
	
	
	
	510.02 
	
	
	
	1.99 

	8 
	通信工程
	435.41 
	
	
	
	435.41 
	
	
	
	1.70 

	9 
	照明工程
	386.36 
	
	
	
	386.36 
	
	
	
	1.51 

	10 
	绿化工程
	281.55 
	
	
	
	281.55 
	
	
	
	1.10 

	
	第一部分小计
	20936.98 
	
	
	
	20936.98 
	
	
	
	81.73 

	二、
	工程建设其他费用
	
	
	
	2782.81 
	2782.81 
	
	
	
	

	1
	征地拆迁费
	
	
	
	1285.71 
	1285.71 
	
	
	
	5.02 

	1.1
	征地补偿费
	
	
	
	475.00 
	475.00 
	
	
	
	

	
	永久征地
	
	
	
	475.00 
	475.00 
	亩
	19 
	250000 
	

	1.2
	拆迁补偿费
	
	
	
	135.20 
	135.20 
	
	
	
	

	
	简易房
	
	
	
	39.60 
	39.60 
	m2
	1980 
	200 
	

	
	砼房
	
	
	
	44.00 
	44.00 
	m2
	220 
	2000 
	

	
	砖瓦房
	
	
	
	51.60 
	51.60 
	m2
	430 
	1200 
	

	1.3
	征地拆迁工作经费
	
	
	
	30.51 
	30.51 
	项
	1 
	
	

	1.4
	管线迁改
	
	
	
	645.00 
	645.00 
	
	
	
	

	
	电力管线迁改
	
	
	
	160.00 
	160.00 
	m
	3200 
	500 
	

	
	通信管线迁改
	
	
	
	365.00 
	365.00 
	m
	7300 
	500 
	

	
	燃气管线迁改
	
	
	
	120.00 
	120.00 
	m
	1200 
	1000 
	

	2
	建设工程监理费
	
	
	
	326.52 
	326.52 
	
	
	
	1.27 

	3
	编制项目建议书
	
	
	
	11.36 
	11.36 
	
	
	
	0.04 

	4
	评估项目建议书
	
	
	
	5.09 
	5.09 
	
	
	
	0.02 

	5
	编制可行性研究报告
	
	
	
	22.88 
	22.88 
	
	
	
	0.09 

	6
	评估可行性研究报告
	
	
	
	6.37 
	6.37 
	
	
	
	0.02 

	7
	工程勘察费
	
	
	
	167.50 
	167.50 
	
	
	
	0.65 

	8
	工程设计费
	
	
	
	488.21 
	488.21 
	
	
	
	1.91 

	9
	施工图预算编制费
	
	
	
	48.82 
	48.82 
	
	
	
	0.19 

	10
	编制环境影响报告表（含噪声专项评价）
	
	
	
	5.05 
	5.05 
	
	
	
	0.02 

	11
	工程保险费
	
	
	
	62.81 
	62.81 
	
	
	
	0.25 

	12
	工程招标代理服务费
	
	
	
	33.47 
	33.47 
	
	
	
	0.13 

	13
	勘察设计招标代理服务费
	
	
	
	5.48 
	5.48 
	
	
	
	0.02 

	14
	监理招标代理服务费
	
	
	
	3.25 
	3.25 
	
	
	
	0.01 

	15
	施工图审查费
	
	
	
	42.62 
	42.62 
	
	
	
	0.17 

	16
	检验监测费
	
	
	
	209.37 
	209.37 
	
	
	
	0.82 

	17
	水土保持方案编制费
	
	
	
	58.30 
	58.30 
	
	
	
	0.23 

	
	第二部分小计
	
	
	
	2782.81 
	2782.81 
	
	
	
	10.86 

	三
	预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	基本预备费
	
	
	
	1897.58 
	1897.58 
	
	
	
	7.41 

	2 
	涨价预备费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	
	0.00 

	
	第三部分小计
	
	
	
	1897.58 
	1897.58 
	
	
	
	7.41 

	四
	建设期贷款利息
	
	
	
	
	0.00 
	
	
	
	0.00 

	五
	流动资金
	
	
	
	
	0.00 
	
	
	
	0.00 

	总投资估算(一)+(二)+(三)+(四)+(五)
	25617.37 
	
	
	
	100.00 
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公开方式：主动公开
抄送：市纪委监委机关、财政局、审计局、统计局。
惠州市发展和改革局办公室	2022年8月10日印发



